
 

 

  
 3מתוך  1עמוד 

 חתימת המציע: _________________

 ראשון כ"ג אדר א תשפ"ד יום
 2024מרץ  03

 
 לכבוד

 905/2024מכרז פומבי מס' משתתפי 
 

 א.ג.נ.,
 

 תכנון, ביצוע, אספקה והתקנה של מתקני הצללה בפארק נחל באר שבע 905/2024מכרז פומבי מס הנדון: 
 מענה לשאלות המשתתפיםהודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 

 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות .1

 19.3.24עד ליום וזאת  במכרז שבנדון החברה מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 , בדרך ובאופן הקבועים במכרז.בדיוק 15:00לא יאוחר מהשעה 

 ותנאיה ולא ישתנו.מועדי הערבות 

 מענה לשאלות המשתתפים .2

 שהתקבלו בקשר עמו כמפורט להלן:מענה לשאלות  במכרזהחברה מבקשת להעביר לעיון המשתתפים 
 

 מענה החברה שאלה / בקשה סעיף  עמוד מס"ד

הצללה  103  .1
F+A 

  –" 24קוטר צינור הקשת  - Aבהצללה 
מביא לידיעתכם שבכל מדינת ישראל 

מכונה שמתאימה לערגול אין מפעל עם 
 קוטר כזה.

 האם ניתן להחליף לפרופיל אחר?

 להלן. 4סעיף ל ו מענהרא

נבקש לקבל פרטי ביסוס/יסוד לכל אחת     .2
 מההצללות

  הטכניהביסוס הוגדר במפרט 
 למפרט( 4)ראו סעיף 

נספח  92  .3
יא 

אישור 
עריכת 
 ביטוח

לאחר בדיקה מול חברת הביטוח לא 
ביטוחי לעבודות ניתן לקבל כיסוי 

קבלניות אלא אם מדובר בקבלן רשום, 
חברתנו כאמור אינה קבלן רשום וגם 
מהות הפרויקט אינה מחייבת את היות 

 המציע קבלן רשום.
כיום יש לנו פוליסה המכסה את 
הביטוחים הבאים: צד ג', אחריות 
מעבידים וחבות מוצר עם אחריות 

 מקצועית.
הפוליסה כוללת כיסויים נרחבים 

מקובלת על כל העיריות והמועצות ו
שאנו עובדים איתם ובניהם גם החברה 
למשק וכלכלה של השלטון המקומי 
בע"מ )משכל( שמבצעת פרויקטים 
נרחבים בכל חלקי הארץ ובסכומים 

 כספיים גבוהים.
מניסיוננו בשנים האחרונות בעבודה 
מול עיריות ומועצות לא נדרשנו לבצע 

ולא  ביטוח עבור עבודות קבלניות
הופיעה דרישה שעל המציע מהתחום 
שלנו להיות קבלן רשום, לכן, אנו נבקש 

בדרישה. למיטב ידיעת אין שינוי 
החברה, ניתן לבטח את העבודות 
נושא המכרז בביטוחים המצוינים 

 גם ללא סיווג קבלני.



 

 

  
 3מתוך  2עמוד 

 חתימת המציע: _________________

לתקן את נספח יא אישור עריכת ביטוח 
ולהוריד את סעיף עבודות קבלניות ואת 
תתי הסעיפים הקשורים אליו, 
בהשארת דרישת ביטוח זו אתם 
מגבילים את כמות המציעים 

 משמעותית ובאופן לא שוויוני.
הצללה  103  .4

F+A 
 Aו  Fבתוכנית ההצללה של שטחים 

" מעורגל לקשת, קוטר 24מופיע צינור 
הצינור גדול מידי לשטח ההצללה, האם 
למציע תינתן אפשרות לשנות את 

מדות לרעיון המפרט )תוך כדי הצ
 התכנוני?(.

בכפוף לאישור החברה והיכן 
תינתן  -שהדבר נדרש לדעתה

 אפשרות לשינויים כאמור.

הצללה  101  .5
D 

)מתחם אירועים( יש מדרכי  Dבשטח 
בטון )שחלקם סדוקים כבר היום(, 
המבצע נדרש להחזיר את המצב 
לקדמותו בסיום הפרויקט, האם 
החכ"ל תקשר בין המבצע לקבלן 

 הפיתוח לאספקת מדרכים זהים?

ומתווכת בין  תהחכ"ל אינה מקשר
ספקים ואין ברשותה חומרי גלם 
נוספים. באחריות המבצע לנקוט 

ות האפשרית לפירוק בכל הזהיר
הריצוף הקיים על מנת להשתמש 
בו בשנית ולהחזיר מצב 

ככל שהדבר לא .לקדמותו
יתאפשר, הפתרון האפשרי הוא 
יציקת בטון סביב העמודים 

  והטבעת דוגמה כדוגמת הקיים.
 הכנה לחשמל במתקני ההצללה:    .6

בהצללה בעמוד משולב תאורה אנו 
משחילים צינור שרשורי שיוצא 
מהעמוד אל חוץ ליסוד, כמו כן אם יש 
דרישה לחפירת תעלות בין עמודים 

 הדבר ניתן לביצוע.
האם אנחנו צריכים לתמחר בנפרד את 
ההכנות הנל: חפירת תעלות, משיכת 
צינור בין עמודים בתעלה, משיכת כבל 

 הארכה, החזרת השטח לקודמתו,
 או לגלם עם עלות מתקן הצל?

התמורה בגין העבודות האמורות 
נדרשת לתמחור במסגרת  אינה

והחכ"ל תשלם  ויותכתב הכמ
בגינן תמורה נפרדת קבועה 

 בהתאם למפורט להלן:
 
צינור  – 01.08.01.0078סעיף  .1

י.ק.ע  12.5מפוליאתילן דרג 
מ"מ כולל חוט  75בקוטר  16.5

מ"מ, פסי סימון  8משיכה 
כנדרש בהתאם לתשתיות 

עית כולל התקנה תת קרק
השחלה לעמודי הצללה וכל 
הנדרש בהתאם לדרישות 

למ"א לפני ₪  28 – המזמינה
  מע"מ.

 
צינור שרשורי דו שכבתי  .2

 מ"מ כולל מופות 75בקוטר 
מ"מ,  8וחוט משיכה בקוטר 

פסי סימון כנדרש בהתאם 
לתשתיות התקנה תת 
קרקעית כולל השחלה לעמודי 
הצללה וכל הנדרש בהתאם 

₪  13 –לדרישות המזמינה 
 .למ"א לפני מע"מ

 
חפירת תעלה לכל עומק  .3

שנדרש להנחת צנרת תשתיות 
 38 –מ"מ 90בקטרים של עד 

  .למ"א לפני מע"מ₪ 
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 חתימת המציע: _________________

תמדד : כמות החפירה הערה
בנפרד מכמות הצנרת והמדידה 
אינה כולל את חפירת הביסוס של 
עמודי ההצללה. בכל תעלה תוטמן 
כמות צנרת בהתאם לצורך 

  ולדרישת המזמינה.
 

"החברה תהא רשאית לפסול הצעות  14.2 12  .7
או  25% -אשר יחרגו מאומדן החברה ב

 יותר." 
 מה אומדן החברה?

אומדן החברה הוא חסוי והוא 
לידיעת המשתתפים במועד  יובא

 פתיחת ההצעות.

חברת הביטוח מבקשת לדעת מה משך     .8
זמן העבודה לפני מתן אישור ביטוח 

 למכרז.

אין באפשרות החברה להאריך את 
המשך הכולל של תקופת 
ההתקשרות שכן ייתכן כי 
המתחמים יבוצעו שלא במקביל. 
תקופת ביצוע לכל מתחם בנפקד 

 מצוינת במסמכי המכרז.
פרמטר שכמעט  היאתקופת הזמן 

אינו משפיע על המחיר בעבודות 
קבלניות  אלה אם  תקופת 
העבודה  נפרשת על מספר שנים. 

חודש  12ניתן לקבל כיסוי עד 
והכיסוי מסתיים מיד בעת סיום 
העבודה או מסירה או תום תקופת 
הבטוח. נהוג לקחת מרווח ביטחון 

שלושה מאומדן  -של חודשיים
 ודה.הזמן של העב

מאחר והמכרז הנו תכנון ביצוע האם     .9
ניתן לתכנן את הקשתות בהצללות 
הרלוונטיות מפרופילי פלדה מקצועיים 
לפי תכנון קונסטרוקטיבי? לחליפין, 

" בקשתות 24האם ניתן להגיע לעובי 
 באמצעות חיפוי פח?

 

 לעיל. 4ראה סעיף 

 
 

 בהצלחה!
     

 בכבוד רב בברכה,      
   לפיתוח באר שבע בע"מ החברה הכלכלית

 
 

 מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו

 
_______________  _______________  _________________ 

 חתימה + חותמת       שם המציע                    תאריך
 

 


